

Соглашение о реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Республика Башкортостан)» на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

№ 2021-F2006-69

Голованова Ирина Александровна - Первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан, осуществляющий функции руководителя регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Республика Башкортостан)», реализуемого на территории Республики Башкортостан (далее - региональный проект), именуемый в дальнейшем "Руководитель регионального проекта", с одной стороны, и Шмелев Алексей Николаевич глава администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, осуществляющий функции участника регионального проекта "Формирование комфортной городской среды (Республика Башкортостан)", обеспечивающего достижение на территории города Октябрьский, показателей и результатов регионального проекта, относящихся к вопросам местного значения, выступающий от имени города Октябрьский Республики Башкортостан (далее - муниципальное образование), именуемый в дальнейшем "Участник регионального проекта", с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

## I. Общие положения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия Сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению на территории муниципального образования, показателей и результатов регионального проекта, относящихся к вопросам местного значения.

## II. Обязанности Сторон

2.1. Руководитель регионального проекта обеспечивает:

2.1.1. осуществление с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - информационная система "Электронный бюджет") мониторинга достижения значений показателей и результатов регионального проекта по муниципальному образованию, а также плана мероприятий по реализации регионального проекта на территории муниципального образования;

2.1.2. заключение в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации соглашения о предоставлении соответствующей Субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации бюджету муниципального образования субъекта Российской Федерации в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации;

2.1.3. направление разъяснений по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня получения обращения от участника соответствующего регионального проекта;

2.1.4. выполнение иных обязательств:

2.2. Участник регионального проекта обеспечивает:

2.2.1. Достижение на территории муниципального образования значений показателей и результатов регионального проекта, относящихся к вопросам местного значения муниципального образования в соответствии с приложениями №1 и 2 к настоящему Соглашению;

2.2.2. наличие утвержденной(ых) муниципальной(ых) программы(м), в которых региональный проект, в части реализуемой органами местного самоуправления (муниципальными учреждениями), обособлен в виде основного мероприятия такой(их) программы(м)

2.2.3. ввод, актуализацию не позднее плановой даты достижения результатов участниками регионального проекта на территории муниципального образования, ответственными за достижение результатов, сведений о достижении результатов, а также о ходе выполнения плана мероприятий по реализации регионального проекта на территории муниципального образования с использованием информационной системы "Электронный бюджет";

2.2.4. ввод сведений о достижении на территории муниципального образования значений показателей регионального проекта с использованием информационной системы "Электронный бюджет";

2.2.5. достоверность, актуальность и полноту сведений, связанной с реализацией регионального проекта на территории муниципального образования, предусмотренной настоящим Соглашением;

2.2.6. выполнение иных обязательств:

2.2.6.1. проведение голосования по отбору общественных территорий в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2.2.6.2. проведение с 26 апреля по 30 мая 2021 года голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году в рамках реализации государственных (муниципальных) программ, или дизайн-проектов на единой федеральной платформе для онлайн голосования граждан по выбору общественных территорий, в том числе с учетом возможности интеграции существующих региональных и муниципальных платформ с федеральной платформой, с участием граждан в возрасте от 14 лет.

### III. Срок действия Соглашения

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2024.

### IV. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет».

4.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется путем заключения дополнительного соглашения в форме электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет».

## У. Подписи Сторон

Руководитель регионального проекта:

Участник регионального проекта:

И.А. Голованова

(подпись)

(инициалы, фамилия)

А.Н. Шмелёв

(подпись)

(инициалы, фамилия)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 3EA45F4CEB2C6A697ED9FA2E59AF8

Владелец: Шмелев Алексей Николаевич

Действителен: с 16.03.2020 до 16.06.2021

## ПОКАЗАТЕЛИ регионального проекта по муниципальному образованию

Наименование муниципального образования

город Октябрьский

по ОКТМО

Коды

80735000

Наименование субъекта Российской Федерации

Республика Башкортостан

код РП по БК

F2

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения		Базовое значение		Значения показателей по годам реализации проекта					
		наименование	код по ОКЕИ	значение	дата расчета (мм.гг)	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %	01	Процент	744	0	01.20	-	4	8	13	18	23
Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %	02	Процент	744	0	01.21	-	90	90	90	90	90
Количество благоустроенных общественных территорий	03	Единица	642	185	01.20	4	4	7	-	-	-
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %	04	Процент	744	9,3	01.20	9,3	12	15	20	25	30

Подписи сторон:

Руководитель  
регионального проекта

Первый заместитель министра жилищно-  
коммунального хозяйства Республики  
Башкортостан  

---

*(должность)*

И.А. Голованова  

---

*(инициалы, фамилия)*

Участник  
регионального проекта

Глава администрации  

---

*(должность)*

А.Н. Шмелёв  

---

*(инициалы, фамилия)*

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 3EA45F4CEB2C6A697ED9FA2E59AF8

Владелец: Шмелев Алексей Николаевич

Действителен: с 16.03.2020 до 16.06.2021

## РЕЗУЛЬТАТЫ регионального проекта по муниципальному образованию

Наименование муниципального образования

город Октябрьский

по ОКТМО

Коды

80735000

Наименование субъекта Российской Федерации

Республика Башкортостан

код РП по БК

F2

№ п/п	Код результата по БК	Наименование результата	Тип результата	Единица измерения по ОКЕИ		Результат	
				Наименование	Код	Значение	Дата достижения результата (дд.мм.гг)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	55550	Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Единица	642	11,0	31.12.19
2	55550	Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Единица	642	16,0	31.12.20
3	55550	Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Единица	642	10,0	31.12.21

Подписи сторон:

Руководитель  
регионального проекта

Первый заместитель министра жилищно-  
коммунального хозяйства Республики  
Башкортостан  

---

*(должность)*

И.А. Голованова  

---

*(инициалы, фамилия)*

Участник  
регионального проекта

Глава администрации  

---

*(должность)*

А.Н. Шмелёв  

---

*(инициалы, фамилия)*

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 3EA45F4CEB2C6A697ED9FA2E59AF8  
Владелец: Шмелев Алексей Николаевич

Действителен: с 16.03.2020 до 16.06.2021