

Соглашение о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда (Республика Башкортостан)» на территории _____

«6» июля 2021 г.

№ 2021-Е4002-57

Хажин Айбулат Вакилович - Министр образования и науки Республики Башкортостан, осуществляющий функции руководителя регионального проекта «Цифровая образовательная среда (Республика Башкортостан)», реализуемого на территории Республики Башкортостан (далее - региональный проект), именуемый в дальнейшем "Руководитель регионального проекта", с одной стороны, и Шмелев Алексей Николаевич - Глава Администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, осуществляющий функции участника регионального проекта "Цифровая образовательная среда (Республика Башкортостан)", обеспечивающего достижение на территории города Октябрьский, показателей и результатов регионального проекта, относящихся к вопросам местного значения, выступающий от имени города Октябрьский Республики Башкортостан (далее - муниципальное образование), именуемый в дальнейшем "Участник регионального проекта", с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Общие положения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия Сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению на территории муниципального образования, показателей и результатов регионального проекта, относящихся к вопросам местного значения.

II. Обязанности Сторон

2.1. Руководитель регионального проекта обеспечивает:

2.1.1. осуществление с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - информационная система "Электронный бюджет") мониторинга достижения значений показателей и результатов регионального проекта по муниципальному образованию, а также плана мероприятий по реализации регионального проекта на территории муниципального образования;

2.1.3. направление разъяснений по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня получения обращения от участника соответствующего регионального проекта;

2.2. Участник регионального проекта обеспечивает:

2.2.1. Достижение на территории муниципального образования значений показателей и результатов регионального проекта, относящихся к вопросам местного значения муниципального образования в соответствии с приложениями №1 и 2 к настоящему Соглашению;

2.2.2. наличие утвержденной(ых) муниципальной(ых) программы(м), в которых региональный проект, в части реализуемой органами местного самоуправления (муниципальными учреждениями), обособлен в виде основного мероприятия такой(их)

программы(м)

2.2.3. ввод, актуализацию не позднее плановой даты достижения результатов участниками регионального проекта на территории муниципального образования, ответственными за достижение результатов, сведений о достижении результатов, а также о ходе выполнения плана мероприятий по реализации регионального проекта на территории муниципального образования (при наличии) с использованием информационной системы "Электронный бюджет";

2.2.4. ввод сведений (при наличии) о достижении на территории муниципального образования значений показателей регионального проекта с использованием информационной системы "Электронный бюджет";

2.2.5. достоверность, актуальность и полноту сведений, связанной с реализацией регионального проекта на территории муниципального образования, предусмотренной настоящим Соглашением;

III. Срок действия Соглашения

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2024.

IV. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет».

4.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется путем заключения дополнительного соглашения в форме электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет».

У. Подписи Сторон

Руководитель регионального проекта:

Участник регионального проекта:

А.В. Хажин

(подпись)

(инициалы, фамилия)

А.Н. Шмелев

(подпись)

(инициалы, фамилия)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 297B76FBB1D5EEE1E9A7B30E0052B4

Владелец: Хажин Айбулат Вакилович

Действителен: с 20.04.2021 до 20.07.2022

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 6BC2732D376E6362D6311DDABAF92:

Владелец: Шмелев Алексей Николаевич

Действителен: с 07.12.2020 до 07.03.2022

ПОКАЗАТЕЛИ
регионального проекта по муниципальному образованию

Наименование муниципального образования

город Октябрьский

по ОКТМО

Коды

80735000

Наименование субъекта Российской Федерации

Республика Башкортостан

код РП по БК

Е4

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения		Базовое значение		Значения показателей по годам реализации проекта			
		наименование	код по ОКЕИ	значение	дата расчета (мм.гг)	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	01	Процент	744	12,3	12.20	27,67	45,35	81,17	81,17
Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	02	Процент	744	0	01.21	-	10	15	20
Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	03	Процент	744	0	01.21	-	10	20	40
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы, предоставляемых учредителем образовательной организации (бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов), по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного Центра	04	Человек в год	5423	0	01.19	-	200	400	400

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения		Базовое значение		Значения показателей по годам реализации проекта			
		наименование	код по ОКЕИ	значение	дата расчета (мм.гг)	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Численность детей от 5 до 18 лет, принявших участие в проведенных на базе Центра мероприятиях (в том числе дистанционных), тематика которых соответствует направлениям деятельности Центра	05	Человек в год	5423	0	01.19	-	750	1500	1500
Количество проведенных на базе Центра проектных олимпиад, хакатонов и других мероприятий, соответствующих направлениям деятельности Центра	06	Единиц в год	6421	0	01.19	-	3	6	6
Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ	07	Единица	642	0	01.19	-	6	6	6
Доля педагогических работников Центра, прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора	08	Процент	744	0	01.19	-	100	100	100

Подписи сторон:

Руководитель
регионального проекта

Министр образования и науки Республики
Башкортостан

(должность)

А.В. Хажин

(инициалы, фамилия)

Участник
регионального проекта

Глава Администрации городского округа
город Октябрьский Республики
Башкортостан

(должность)

А.Н. Шмелев

(инициалы, фамилия)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 297B76FBB1D5EEE1E9A7B30E0052B4
Владелец: Хажин Айбулат Вакилович

Действителен: с 20.04.2021 до 20.07.2022

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 6BC2732D376E6362D6311DDABAF92:
Владелец: Шмелев Алексей Николаевич

Действителен: с 07.12.2020 до 07.03.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ
регионального проекта по муниципальному образованию

Наименование муниципального образования

город Октябрьский

по ОКТМО

Коды

80735000

Наименование субъекта Российской Федерации

Республика Башкортостан

код РП по БК

Е4

№ п/п	Код результата по БК	Наименование результата	Тип результата	Единица измерения по ОКЕИ		Результат	
				Наименование	Код	Значение	Дата достижения результата (дд.мм.гг)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	52100	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	1,0	31.12.19
2	52100	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	4,0	31.12.20
3	52100	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	9,0	31.12.21
4	52100	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	13,0	31.12.22
5	52100	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	16,0	31.12.23
6	52100	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	16,0	31.12.24

№ п/п	Код результата по БК	Наименование результата	Тип результата	Единица измерения по ОКЕИ		Результат	
				Наименование	Код	Значение	Дата достижения результата (дд.мм.гг)
1	2	3	4	5	6	7	8
7	52190	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)	Единица	642	0,0	31.12.19
8	52190	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)	Единица	642	0,0	31.12.20
9	52190	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)	Единица	642	0,0	31.12.21
10	52190	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)	Единица	642	1,0	31.12.22
11	52190	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)	Единица	642	1,0	31.12.23
12	52190	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)	Единица	642	1,0	31.12.24

Подписи сторон:

Руководитель
регионального проекта

Министр образования и науки Республики
Башкортостан

(должность)

А.В. Хажин

(инициалы, фамилия)

Участник
регионального проекта

Глава Администрации городского округа
город Октябрьский Республики
Башкортостан

(должность)

А.Н. Шмелев

(инициалы, фамилия)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 297B76FBV1D5EEE1E9A7B30E0052B4

Владелец: Хажин Айбулат Вакилович

Действителен: с 20.04.2021 до 20.07.2022

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 6BC2732D376E6362D6311DDABAF92

Владелец: Шмелев Алексей Николаевич

Действителен: с 07.12.2020 до 07.03.2022